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COMUNE DI _VITERBO

Repertorio n.
del

CONTRATTO D'APFPALTO

per I'esecuzione dei lavori di risanamento e riqualificazione asse viario di collegamento alla zona artigiana e
commerciale di viterbo .

U'anno duemila , il giormo del mese di , nella residenza
comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.
Segretario del Comune di , autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune,
gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di ,
codice fiscale LLILFEL] 11kl e partita VA LILLLLL LAY, che rappresenta nella sua qualita di

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b}-

nato a il , residente in , via ,
in qualita di dellimpresa
con sede in , via

codice fiscale LLLL]ITTTL (LL11.L] e partita VALLLLLLLE LT che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola

{oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , via ;
codice fiscale LLLLL I TTTIY U111 e partita IVA LEL T TLTLLT,

2- impresa

con sede in , via , ;
codice fiscale LLLIALTTEIT VLT e partita ivA LLLELLELLELD;

3- impresa

con sede in , via , ;
codice fiscale [ LLILELTIITTILLE] e partita VA LLLYLLLITTLE];

4- impresa

con sede in , via ;

codice fiscale LLLIILLTINITETLL] e partita (VA LLLLLTLILTTL];
nonché Iimpresa
con sede in , via , ;
codice fiscale |LLLIIIILEITTEIY] e partita (VA LLLILLLIEITY] , cooptata ai sensi
dell'articolo 95, comma 4, del regolamento generale.
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identitd personale e capacitd giuridica io Segretario comunale sono personalmente
certo,
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

-che con deliberazione della Giunta comunale n. del , esecutiva, & stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di risanamento e riqualificazione asse viario di collegamento alla zona
artigiana e commerciale di viterbo per I'importo complessivo di € 768.559,00 di cui € 562.022,89
comprensivo di € 49.819,13 per incidenza della manodopera, oltre ad € 5.463,48 per oneri della sicurezza
ed €201.072,63 per somme a disposizione dellamministrazione:

che in seguito a , il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione del
responsabile dell'ufficio del comune n. in data , | lavori sono stati
aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del %;

nel silenzio in merito del D.Lgs. n. 50/2016 ed in armonia a quanto previsto 106, comma 3, del d.PR. n.



207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di

cantierabilitd in data . rubricato al protocollo n. in assenza del vuoto
normativo attuale.

TUTTO CIO’' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

CAPITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.1
OGGETTO DEL CONTRATTO

. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per
I'esecuzione dei lavori citati in premessa che & di tipo aperto in quanto costituito da una serie di interventi
successivi non predeterminati nel numero, a cui dar corso secondo le necessita della stazione
appaltante. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli
atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti).

Articolo 1.2
AMMONTARE DEL CONTRATTO

. L'importo contrattuale ammonta a euro

{diconsi euro }
di cui;

a) euro per lavori veri e propri;

b) euro per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

. Limporto contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto & stipulato “a corpa” nel silenzio in merito del D.Lgs. n. 50/2016 ed in armonia a quanto
previsto” ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del D.P.R. 207/2010 e dell'articolo 106 comma 3 del D.P.R.
n. 207 2010, si procedera all'applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente
eseguire dei prezzi unitari deli'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 2, depurati del
ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 1.3
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

. L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto,
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che limpresa dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.

. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il
ribasso contrattuale.

. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico
e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Articolo 1.4
DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 de! capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile
2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo

presso .

. Ai sensi dellarticolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, | pagamenti a favore dell'appaltatore
saranno effettuati mediante :

. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento
allegato al presente contratio sotto la lettera « », &éfsono autorizzat__ a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i__ signor__




4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, 1 pagamenti
saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ___

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depaosito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per 'esercizio delle attivita
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pué esigere il cambiamento
immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

CAPITOLO 2

OGGETTO DELL'APPALTO - FORMA DELL'APPALTO - AMMONTARE
DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE
OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE

Art 2.1
OGGETTO DELL'APPALTO

—

L'oggetto dellappalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari ai lavori di
risanamento e riqualificazione asse viario di collegamento alla zona artigiana e commerciale di
viterbo .

Le opere oggetto dell'appalto possono essere riassunte come di seguito indicato, salvo precisazioni che,
all'atto esecutivo, potranno essere fornite dal Direttore dei Lavori:

1) demolizione e scarifica manti bituminosi;

2) rimozione e ricollocamento chiusini e caditoie;

3) demolizione di marciapiedi esistenti su Via Garbini con realizzazione di cigli stradali e
pavimentazione marciapiedi con messa a dimora di essenze arboree;

4) realizzazione di nuovi marciapiedi con messa a dimora di essenze arboree;

5) pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (binder, strato d'usura, etc..} con conglomerati
maodificati;

2 Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto & secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caralteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

3 L'esecuzione dei lavori & sempre & comungue effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi dell'art. 1176 del C.C.

4 Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

5 Ai fini dellart. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) &
& il Codice Unico di Progetto & (CUP)

Art 2.2
FORMA DELL'APPALTO

1. Il contratto & stipulato interamente “a corpo” nel silenzio dell'attuale norma, secondo quanto previsto dall'art

53 comma 4 periodo quarto e quinto del D.Lgs 163/06 e dall'articolo 43, comma 6, del D.PR. 207/2010 e s.m.i,

2. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad € 562.022,89 comprensivo
di € 49.819,13 per incidenza della manodopera, oltre ad € 5.463,48 per oneri della sicurezza

[ Num. |




a) Importo lavori soggetto a ribasse € 562.022,89
b) Oneri per attuazione piani di sicurezza € 5.463,48
a)+h) IMPORTO TOTALE € 567.486,37
Art 2.3
AMMONTARE DELL'APPALTO
1. I'lavori sono appaltati “a corpo™ alle condizioni del presente Capitolato speciale d'appalto.
2%

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro 567.486,37 (Euro
Cinquecentosessantasettemilaquattrocentoottantasei/37) oltre IVA come risulta dalla stima di progetto e

come risulta nel prospetto sotto riportato:

Euro
Importo dei lavori a corpo, al netto degli oneri della sicurezza € 562.022,89
Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi €5.463,48
TOTALE € 567.486,37

L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza connessi alla specificita
del singolo cantiere di cui al combinato disposto dell'Allegato XV, punti 4.1.4 e 4.1.5 del D. Lgs. n.
81/2008, dell'art. 217, comma 1, lettera u) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 16, comma 1, lettera a. 2, e
42, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 207/2010, stimati in Euro 5.463,48 e non soggetti a ribasso d'asta,
nonché l'importo di Euro 562.022,89, per i lavori.
Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Categoria OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti ferrovie metropolitane) per Euro 567.486,37

L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso.

L'importo contrattuale corrisponde alla somma degli importi delle lavorazioni comprese nel progetto

esecutivo redatto dalla Stazione appaltante e delle proposte migliorative fatte proprie dall' Appaltatore
in sede di gara, come risultanti dall'offerta complessiva presentata dall'Aggiudicatario, aumentato

dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza.

Art. 2.4
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1), lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva la
insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle modifiche non sostanziali che
riterra opportune, nellinteresse della buona riuscita e dell'economia del lavori, senza che I'Appaltatore
possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non
stabiliti nel presente Capitolato Speciale; I'importo complessivo di tali modifiche non potrd comunque
superare la soglia del quinto dell'importo del contratto.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di
lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo
contrattuale si procedera alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale
norma, secondo le modalita previste dall'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.

Ferma l'impossibilita di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora
le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili di cui all'Allegato “B" al presente
Capitolato modifiche tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all'Esecutore, &
riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria
contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della
singola categoria che supera | quinto del corrispondente valore ariginario e solo per la parte che supera
tale limite.

Ogni variazione alle opere appaltate efo variazione di materiale, dovra essere preventivamente
approvata dalla Direzione dei lavori.

La violazione da parte dellAppaltatore del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa
valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’Esecutore, dei lavori e
delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando
che in nessun caso egli puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.



CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 3.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E
DI PARTICOLARI PISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto e nel Capitolato generale per quanto ancora in vigore.

LAppaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che
da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana,
dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti af
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle dispesizioni impartite dalle AUSL, alle norme
CEI, UNI, CNR.

Oltre ai contenuti del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e del D.PR. 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto
applicabile, dovranno inoltre essere osservate le dispasizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di
lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge
quadro sullinquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.
(Regolamento concernente .. attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile
2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 3.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il
Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto ancora applicabile e non in contrasto con il
presente Capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la sequente documentazione:

a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione

dei lavori;

b} Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali,

nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

¢) Le norme emanate dal C.N.R,, le norme U.N.L, le norme C.E.L, le tabelle CEI-UNEL, le altre norme

tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;

d) L'Elenco dei Prezzi Unitari;

€) Il Cronoprogramma;

f) Le polizze di garanzia;

g) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza;

h) Tutti gli elaborati di progetto:

I documenti (elaborati di progetto) di cui sopra possono anche non essere materialmente allegati, fatto
salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e I'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e
controfirmati dai contraenti,

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei
documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori & riservata la facoltd di consegnarli all'Appaltatore in
quell'ordine che credera piu opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica,

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi
nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni
riportate nei rimanenti atti contrattuali.



Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando guanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, 'Appaltatore rispettera, nell'ording, quelle indicate
dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta
prezzi) - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli

stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate
negli altri atti contrattuali,

Art. 3.3
QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Al sensi del combinato disposto degli artt. 83, comma 2 e 216, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 per

quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, & richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le
seguenti categorie ed importi:

TAB "A"

QUALIFICHE RICHIESTE ALL'APPALTATORE

a) CATEGORIA PREVALENTE

Categoria 0G3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari
| ecc) per Euro 567.486,37 (Classifica III), di cui: '

e Euro 562.022,89 per lavori a corpo;
L= Euro 5.463,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Art,. 3.4
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante
puod risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o pitl delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto

ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;

b) con riferimento alle madificazioni di cui allart. 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016
sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle
modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera €) del D. Lgs. n. 50/2016 & stata superata la
soglia stabilita al punto 1.5 del presente Capitolato speciale; con riferimento alle modificazioni di cui
all'art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 2, lettere a) e b);

¢) l'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui
alllart. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di appalto;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme
contenute nel D. Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso

qualora:

a) nei confronti dellAppaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dellAppaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di
una o pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/20186.

Se il Direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte

dell‘Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, dovra inviare al Responsabile del




procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'Appaltatore; il Direttore dei lavori,
inoltre, formulera la contestazione degli addebiti allAppaltatore, assegnando un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite
e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'Appaltatore
abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il
contratto.

Qualora, al fuori di quanto previsto al comma precedente, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori gli assegna un termine
che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 'Appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I'Appaltatore,
qualora I'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento
delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto,

Il Responsabile unico del procedimento, nel comunicare allAppaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.

Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito
fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché
nelle eventuali perizie di variante; € altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di
consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o
forniture riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore & determinato anche in relazione
alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la Stazione Appaltante non si sia
avvalsa o non abbia potuto avvalersi della facolta prevista dall'art. 110, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante I'Appaltatore deve
provvedere al ripiegamento del cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La
Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori 0 d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'art. 93 del D.

Lgs. n. 50/2016 pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire
per il risarcimento dei danni,

Art. 3.5
GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore & obbligato per la sottoscrizione del contratto a costituire una garanzia, denominata
“garanzia definitiva”, tramite una cauzione o fideiussione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Al fine di salvaguardare I'interesse pubblico alla
conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, qualora i lavori oggetto del presente capitolato
vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,
I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 per la garanzia
provvisoria,

Detta garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua
operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia coprira gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessera di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia cosi calcolata sull'importo di contratto sara progressivamente svincolata nei termini e con le
modalita di cui all'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.



La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dallAppaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere,

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 103, comma 10 del D.
Lgs. n. 50/2016, la garanzia sard presentata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati con responsabilita solidale delle imprese.,

La mancata costituzione della garanzia determina, al sensi dell'art. 103, comma 3 del D.Lgs. n. 5/20186, la
decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte della Stazione Appaltante della cauzione provvisoria

presentata in sede di offerta, con successiva aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

Art. 3.6
COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 I'Esecutore & obbligato, altresl, a stipulare le
seguenti polizze:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata deve essere, stante la peculiarita
dei luoghi, pari ad euro ;

- La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.AR.)

Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di
commissione da parte dell'Esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione
Appaltante.

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il
D.M. 12 marzo 2004, n. 123, nei limiti di compatibilita con le prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016. cui le
medesime coperture devono sempre essere adeguate.

Art. 3.7
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'Esecutore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto,
che non pud essere ceduto a pena di nullita.

E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Laffidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui allart. 105 de! D.Lgs. n.
50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto & il contratto con il quale IAppaltatore affida a terzi I'esecuzione di tutto o parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto; costituisce comunque subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita de! contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di
manodopera.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, I'eventuale subappalto non pud superare
la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Non costituiscono comunque subappalto oltre alle forniture senza prestazione di manodopera, anche le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dellimporto
delle prestazioni affidate o di importo inferiore @ 100.000 euro e qualora lincidenza del costo della
manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto da affidare.

LAffidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per 'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

E' altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto



subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7
del D. Lgs. n. 50/2016.

Per la loro specificita, non si configurano affidate in subappalto quelle attivith specifiche affidate a
lavoratori autonomi, per e quali occorre comunque effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore puo affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto,
previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e,
per | lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali & ammesso il subappalto. Tutte le
prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto deli'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;

c) [l'Appaltatore dimostri |'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esciusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaitatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
di subappalto presso la Stazione Appaltante |'Esecutore trasmette altresi la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali
di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Il contratto di subappaito, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante ed & responsabile
in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e ¢) del D. Lgs. n.
50/2016, I'Appaltatore € liberato dalla responsabilita solidale di cui al periodo precedente.

L'Affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; &, altresi, responsabile in solido dellosservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti del loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di cui al comma 17 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nellambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione
Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validitd relativo
all'Affidatario ed a tutti i subappaltatori,

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30,
commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016,

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per
i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato a sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi
ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se il contratto lo consente.,

LAffidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Affidatario corrisponde | costi della sicurezza, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante,
sentito il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario & solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente,

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.



I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Affidatario & tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Affidatario. Nellipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei
lavori.

LAffidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societd o
Consorzio.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
tale termine puod essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi, Trascorso tale termine
senza che si sia provveduto, |'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando [I'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto.

La Stazione Appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui
all'articolo 83, comma 1 e all'articolo 84, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 all'Appaltatore,
scomputando dallintero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il

subappalto. I subappaltatori possono richiedere alla Stazione Appaltante i certificati relativi alle prestazioni
oggetto di appalto realmente eseguite.

Art. 3.8
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - TERMINI PER L'ESECUZIONE
— SOSPENSIONI E RIPRESE — PROROGHE — ULTIMAZIONE DEI LAVORI

3.8.1 — Consegna dei lavori

La consegna dei lavori all'Appaltatore verra effettuata entro 45 giorni dalla data di stiputa del contratto e,
nel silenzio del D.Lgs. n. 50/2016, in conformita e secondo le modalitd previste dagli artt. 153, 154, 155 e
157 del D.PR. n. 207/2010.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla
data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Sono a carico dell'Esecutore gli eventuali oneri per le spese relative alla consegna.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione, Qualora sia
inutiimente trascorso il termine assegnato dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facolty di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno qualora eccedente
il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell'aggiudicatario.

Nel caso la consegna avvenga in ritardo rispetto ai termini stabiliti per fatto o per colpa della Stazione
Appaltante, I'Esecutore ha facolta di richiedere la rescissione del contratto. Nel caso di accoglimento
dell'istanza di recesso, I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle
effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 157 del D.PR.
n. 207/2010. Ove listanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso
ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite
dalf'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010.

La facolta della Stazione Appaltante di non accogliere listanza di recesso dellAppaltatore non pud
esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma precedente, qualora il ritardo nella consegna dei lavori
superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui ai due commi precedenti.



La redazione del verbale di consegna & subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori,
degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di
consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

In tal caso la Direzione dei Lavori indica nel processo verbale quali lavorazioni I'Esecutore deve
immediatamente iniziare e le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte si applicano anche alle singole consegne
frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili o per qualsiasi altra causa ed
impedimento; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna parziale
provvisorio, senza che per questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere
maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,
I'Appaltatore & tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immabili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma,
qualora permangano le cause di indisponibilita, si applica la disciplina dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma
esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si da luogo a
spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene
automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per |'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone
consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dallammontare del
ritardo verificatosi nelf'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei
lavori.

Qualora la consegna € parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante
dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte
della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, I'Appaltatore pud chiedere formalmente
di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette. Se, trascorsi i novanta giorni,
I'Appaltatore non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza,
non avra diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per i ritardo nella consegna, rispetto a quello
negozialmente convenuto.

All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i
cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore & tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli
Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione
dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare
nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico allAppaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di
cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio dei
lavori @ comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del
subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10_(Dieci)
dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la
presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

E* obbligo dell'Appaltatore procedere, dopo la consegna dei lavori, nel termine di 5 giorni, all'impianto del
cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori,
nonche il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra attenere alle norme di cui al
D.Lgs. 9 aprile 2008, n, 81 e s.m.i, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione
annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

LAppaltatore & tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati
nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per |'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla
data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

3.8.2 — Programma esecutivo del lavori
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori una proposta
di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione,



nonche I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori. Esso dovra essere redatto
tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente
Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante
comunichera allAppaltatore I'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia
conseguito I'approvazione, I'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrd una nuova proposta, oppure adeguera
quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per |'Appaltatore che dovra rispettare i termini previsti, salvo
modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che
dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione alleventuale incremento della
scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla
verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

3.8.3 — Termini_per I'esecuzione

LAppaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 150
(Centocinquanta) naturali e successivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;

L'Appaltatore altres], si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che fissa

scadenze inderogabili per l'esecuzione degli stessi come disposto al capitolo 6 art. 6.1 del capitolato
speciale d'appalto.

3.8.4 — Sospensioni e riprese

Si applicano le disposizioni dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le interruzioni parziali o totali delle singole lavorazioni, gia contemplate nel programma operativo dei
lavori, non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di
richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti,

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali (quali avverse condizioni climatiche, cause di forza
maggiore, necessita di modifica del contratto, ecc.) che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utiimente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto,
il Direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra
cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni
se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, F'Esecutore puo chiedere la
risoluzione del contratto senza indennita; se la Stazione Appaltante si oppone, I'Esecutore ha diritto alla
rifusione del maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto all'uitimo comma del periodo precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque
sia la causa, nessun compenso o indennizzo & dovuto all'Esecutore negli altri casi.

La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il
RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed il Direttore del lavori indica, nel verbale di ripresa, il nuovo termine
contrattuale.

Nell'eventualita che successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, impedimenti che non consentano parzialmente di procedere al regolare svolgimento delle singole
categorie di lavori, 'Appaltatore & tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede
alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto
in apposito verbale.

In caso di sospensione il Direttore dei lavori compila, con Iintervento dell'Esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato Vinterruzione
dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e
delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi
oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione. Il verbale & inoltrato al Responsabile del procedimento entro cinque giomni dalla data della sua
redazione.

Le contestazioni dell'Esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei



verhali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali &
sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'Esecutore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilitd. Quando la
sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del procedimento da avviso
allANAC.,

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da
quelle di cui ai commi 3, 4 e 7, I'Esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla
base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile

3.8.5 — Proroghe

L'Esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'Esecutore per I'eventuale
imputabilita della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta
giorni dal suo ricevimento.

3.8.6 = Ultimazione dei lavori

L'Esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del
verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.

Lultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall'Esecutore per iscritto @ mezzo lettera
raccomandata R.R. o tramite pec al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni
in contraddittorio.

L'Esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il magglor tempo impiegato.

Il Certificato di ultimazione pud prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entitd, accertate da parte del Direttore dei lavori come
dei tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo
termine comporterd l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessitd di redazione di un nuovo
certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art, 3.9
PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, nel silenzio in merito del
D.Lgs. n. 50/2016 ed in armonia a quanto previsto dall'art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, sara
applicata, in relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo, una penale giornaliera di Euro 1 per
mille (diconsi Euro uno ogni mille) dellimporto netto contrattuale e comunque complessivamente non
superiore al 10% (dieci per cento).

Analoga penale sara applicata in caso di ritardo nell'effettivo inizio dei lavori rispetto al termine fissato al
punto 7.11.1 del presente Capitolato speciale; qualora il ritardo per dare inizio ai lavori dovesse essere
superiore a giorni 45 a partire dalla data di consegna, la Stazione Appaltante potrd procedere alla
risoluzione del contratto ed allincameramento della cauzione.

Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetio alle previsioni del
programma lavori si applicano le disposizioni dell'art. 108 comma 4 del D.Igs n. 50/2016.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in pit parti, come previsto dal progetto
esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o
entrambe di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del
direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione
temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della
verifica in sede di collaudo provvisorio.

Per il ritardato adempimento delle singole obbligazioni assunte dall'Esecutore, limporto complessivo delle
penali da applicare non potra superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determinasse un importo massimo defla penale superiore al 10 per
cento, si procedera alla risoluzione del contratto nei termini previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di apprezzabile interesse da parte della Stazione Appaltante a che l'ultimazione dei lavori
avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e Pesecuzione sia conforme alle
obbligazioni assunte, allEsecutore sar riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale



pari a Euro 0,00 (diconsi Euro zero/00).

Art. 3.10
SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla
data fissata per la consegna medesima, dovra presentare al Coordinatore per I'esecuzione (ai sensi dell'art.
100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e
coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato,
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia
per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.

1l Piano della Sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse
ritenga di affidare, anche In parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovrd dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioé:

- che il committente & il Comune di Viterbo e per esso, in forza delle competenze attribuitegli,

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) & in qualita di RUP del Procedimento;

- che I lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i,
per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazuone e

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione & ;

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di
avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta,
ammontano ad Euro

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordlnatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi
dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, 'applicazione da parte delle imprese
appaltatrici (e subappaltatrici) e del lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. B1 e s.m.i. ove previsto;

- verifichera I'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguera il Piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche;

- organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso
contrario, attuera le azioni correttive piu efficaci;

- segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;

- proporra la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o 1a risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il Responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento,
senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione
Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potra
sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

Il Piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni
qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da




impiegare.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavori per la sicurezza il Piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavora e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente
emanate dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Art. 3.11
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilith dei flussi finanziari di cui all'art, 3 della legge 13
agosto 2010, n. 135 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

L'Appaitatore si impegna, inoltre, 8 dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

Art. 3.12
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 & prevista una anticipazione del prezzo pari al 20%
dell'importo contrattuale da corrispondersi all‘Appaltatore, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria,
entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

I termini di erogazione e compensazione dell'anticipazione sono stabiliti dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs.
n. 50/2016.

Nel caso di contratto sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, I'anticipazione sara effettuata
nel primo mese dell'anno successivo e compensata nel corso del medesimo anno contabile.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto
del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 120.000,00 (Diconsi Euro
Centoventimila).

Al sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale ed assicurativa € operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta
dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da svincolarsi in sede di liquidazione finale ad avvenuta
approvazione del certificato di collaudo.

1 pagamenti sono subordinati alla positiva acquisizione da parte della Stazione Appaltante del Documento
unico di regolarita contributiva (DURC) relativo all'Esecutore ed ai subappaltatori.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Non si fara luogo a pagamenti per materiali approvvigionati nel cantiere a pi¢ d'opera, ancorché accettati
dalla Direzione dei Lavori.

Nel silenzio del D. Lgs. n. 50/2016, il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli
acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione
di ogni stato di avanzamento dei lavori; il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al
certificato non puo superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

I termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non pué superare i
trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio; qualora I'Esecutore non abbia
preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione
della garanzia stessa.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito per
causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle
somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato; qualora il ritardo nella emissione del certificato
di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito per causa
imputabile alla Stazione Appaltante spettano allEsecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle
somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino
alleffettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito per causa imputabile alla
Stazione Appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli
interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.



La misura del saggio degli interessi di mora e fissato ogni anno con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze ed & comprensiva del maggior
danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

L] Il contratto e stipulato interamente “a corpo” nel silenzio dellatiuale norma, secondo quanto previsto

dall'art. 53 comma 4 periodo quarto e quinto del D.Lgs 163/06 e secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 43,
comma 6, del D.PR. 207/2010.

* |l ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i

prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole
quantita eseguite.

¢ | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali

varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'articolo 106 del D.lgs 50/2016.

® | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base allimporto per essi previsto negli atti progettuali,
intendendosi come esequita e liquidabile la quota parte realmente eseguita e contabilizzata.

La contabilizzazione di eventuali lavori in economia, previamente autorizzati dalla Direzione dei lavori, &
effettuata in base a liste di operai, materiali e noli, applicando il ribasso contrattuale alla sola aliquota
dell'utile e spese generali, valutata convenzionalmente nella misura complessiva del 25%.

Art. 3.13
CONTO FINALE

Il conto finale verra compilato dal Direttore dei lavori entro 30 (diconsi trenta) giorni dalla data
delfultimazione dei lavori, con le stesse modalitd previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e da questi
trasmesso al Responsabile del procedimento; congiuntamente il Direttore dei lavori trasmettera al RUP una
relazione in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro & stata soggetta allegando la
relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del
procedimento entro il termine perentorio di 15 (diconsi quindici) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

L'Appaltatore, all‘atto della firma, non pud iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate sul registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le eventuali riserve
iscritte sino a quel momento negli atti contabili e per le quali non siano intervenuti transazione o accordo
bonario, eventualmente aggiornandone I'importo.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall'uitimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Art. 3.14
TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal
certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e |'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. 1l predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dalla stazione appaitante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto
termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per 1a difformita ed i vizi
delf'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di



tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo;
resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate.

I termini di inizio e di conclusione nonché le modalita delle operazioni di collaudoe dovranno comunque
rispettare le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. n. 102 e 216, comma 16 del D. Lgs. n.
50/2016 e della Parte II, Titolo X del D.P.R. n. 207/2010 con i relativi allegati.

Art. 3.15
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri ed obblighi di cui a! D.M. 145/2000 Capitolato Generale

d'Appalto ed al D.PR. n. 207/2010 - per quanto ancora applicabili - ed al presente Capitolato Speciale

d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche
quelli di sequito elencati:

la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei Lavori
apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entita
dell'opera, con tutti i pitt moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite;

ove necessario, con particolare riferimento all'area esterna lato piazza Verdi, la recinzione del cantiere
con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovverc della
Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, ['inghiaiamento e la sistemazione
dei suci percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;

la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti
i beni di proprieta della Stazione Appaltante, avvalendosi di personale addetto con la qualifica di guardia
giurata;

la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei
Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati,
illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione; tali locali dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni
d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;
I'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che verranno in ogni tempo
ordinati dalla Direzione dei Lavorl, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in
correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi; dei campioni potra essere
ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione
dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalita pid adatte a garantirne I'autenticita;

I'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai,
balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;

la fornitura e manutenzione di cartelll di awviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione del Lavori o dal Coordinatore in fase di
esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri
pubblici o privati latistanti le opere da esequire;

la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;

la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della manodopera;

l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59
e s.m.i.;

le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero
indicato dalla Direzione dei Lavori;

l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale,
comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; Fassicurazione contro tali
rischi si dovra stipulare con polizza intestata alla Stazione Appaltante;

il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,



I'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite,
esclusi, nel Cormuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

* la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

* il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone
addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione
Appaltante;

* l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per
tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

* il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pié d'opera, a sua cura e
spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta
custadia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od esequiti da altre Ditte
per conto della Stazione Appaltante; i danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero
apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

*» la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori
di cui al comma 7 dell'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

= [ladozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore
in materia di sicurezza;

= il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione del Lavori, senza che
I'Appaltatore abbia perciod diritto a speciali compensi; egli potra, perd, richiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne
dall'uso; entro 10 giorni dal verbale di ultimazione I'Appaltatore dovra completamente sgombrare il
cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta;

* la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle appositi cartelli indicativi dei lavori,
anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016;

* la trasmissione alla Stazione Appaltante, a propria cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto
che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni, ai sensi dell'art. 105, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; la disposizione si applica anche ai noli
a caldo ed ai contratti similari;

* la disciplina e il buon ordine dei cantieri: 'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine
nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento; I'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da
altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione
temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere € attribuito mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni
da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La
Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacitd o grave negligenza. L'Appaltatore &
comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde
nei confronti dellamministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei
materiali;

* la fornitura dei disegni “as built” delle opere realizzate;

1l corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in
conformita a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.l.

Art. 3.16
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a propria cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere,
come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, un cartello di dimensioni non inferiori a m.



1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza)} in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'cggetto dei
lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti
cartelli, ai sensi dell'art. 105, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere indicati, altresi, i nominativi di

tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e
locali,

Art. 3.17
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE — ACCORDO BONARIO — COLLEGIO CONSULTIVO
TECNICO ~ TRANSAZIONE - ARBITRATO

3.24.1 - Definizione delle controversie

Con riferimento alla Parte VI, Titolo I, Capo II del D. Lgs. n. 50/2016, qualora nel corso dei lavori
I'Appaltatore abbia iscritto negli aiti contabili riserve e non si sia reso possibile procedere con esito positivo
allaccordo bonario o a transazione, per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto & competente il Foro di Viterbo.

3.24.2 - Accordo bonario

Ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora nel corso dei lavori I'Appaltatore abbia iscritto negli
atti contabili riserve il cui importo economico sia compreso tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo
contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le seguenti disposizioni.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente limporto di cui al comma 1, nellambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese gid oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi
dell‘art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo, qualunque sia I'importo delle riserve, il Respansabile
unico del procedimento attiva 'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

1l Direttore dei Lavori al fine del raggiungimento di un accordo bonario da immediata comunicazione al
Responsabile del procedimento dell'iscrizione delle riserve, trasmettendo nel pill breve tempo possibile la
propria relazione riservata in merito,

Il RUP valuta l'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore di cui al comma precedente.

II RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione del Direttore dei lavori ed acquisitane la relazione riservata e,
ove costituito, quella dell'organo di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di
cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.

II RUP e I'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, 'esperto incaricato della formulazione della
proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e I'Appaltatore, entro quindici
giorni dalla trasmissione della lista I'esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
COMpenso,

La proposta € formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina.

Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta & formulata dal RUP entro novanta giorni
dalla comunicazione del Direttore dei lavori.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'Appaltatore,
effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e
con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse
economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al Dirigente competente della Stazione
Appaltante e all’Appaltatore.

Se la proposta & accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere da! sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione Appaltante.

In caso di reiezione della proposta da parte dell’Appaltatore ovvero di inutile decorso del termine di cui al
precedente periodo sara adito il giudice ordinario.

3.24.3. - Collegio consultivo tecnico
Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima
dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio




consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili
di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Il collegio consultivo tecnico & formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale
adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune
accordo, ovvero ie parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo
componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere
approvati dalle parti. Il componente nominato dalla Stazione Appaltante & preferibilmente scelto allinterno
della struttura, Le parti concordano il compenso del terzo componente nei limiti stabiliti con il decreto di cui
all'art. 209, comma 16 e 216, comma 22 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell'accordo da parte dei
componenti designati e delle parti contrattuali; all'atto della costituzione & fornita al collegio consultivo copia
dell'intera documentazione inerente al contratto.

Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo pud procedere all'ascolto informale delle
parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte; pud altresi convocare le parti
per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

Ad esito della propria attivita il collegio consultivo formula in forma scritta una proposta di soluzione
della controversia dando sintetico atto della motivazione; la proposta del collegio non vincola le parti,

Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, I'atto contenente la proposta viene
sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del Collegio e costituisce prova
dell’accordo sul suo contenuto; I'accordo sottoscritto vale come transazione.

Qualora la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai commi precedenti, i
componenti del collegio consultivo non poassono essere chiamati quali testimoni nell'eventuale giudizio civile
che abbia ad oggetto la controversia medesima.

Il collegio consukivo tecnico é sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su
accordo delle parti.

3.24.4 - Transazione

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente
nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Ove il valore dellimporto oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 200.000 euro & acquisito il
parere del funzionario pits elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno.

La proposta di transazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente
competente, sentito il RUP.

La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

3.24.5 - Arbitrato
E’ escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 3.18
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PRE2ZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE
SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo
complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi
unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco
prezzi allegato al contratto.

£ssi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
ecceltuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporarea e d'altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso
per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o
richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato,

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso



offerto, si intendono accettati dall'Appaitatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono
fissi ed invariabili.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del Codice
Civile.

Tuttavia, ai sensi dellart. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui allElenco prezzi
contrattuale, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunqgue in
misura pari alla meta.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci defl'elenco prezzi allegato, si
procedera alla determinazione di nuovi prezzi con le modalita stabilite dagli artt. 1.5 e 7.3 del presente
Capitofato Speciale.



