-CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO -

Lavori di realizzazione, manutenzione, posa in opera e
fornitura di segnaletica stradale orizzontale e verticale

Viterbo, li
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Art. 1 _
OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto esecuzione di lavori per la realizzazione, manutenzione, fornitura,
posa in opera, di segnaletica stradale verticale ed orizzontale prevista dal vigente Codice della
Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Afttuazione, sulle strade urbane ed
extraurbane del Comune di Viterbo.

Art. 2
DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto é stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dalla data della stipula del contratto.

Art. 3
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare dell'appalto é di €. 450.000,00 (Euro Quattrocentocinquantamila), IVA inclusa, di
cui € 9.000,00 per oneri di sicurezza non soggelti a ribasso d'appalto.

La stazione appaltante, nell'ambito delle strade ed opere accessorie oggetto d'intervento di cui al
presente Capitolato, si riserva il diritto insindacabile di affidare lavori di qualsiasi tipo ed importo
anche ad altre Ditte, senza che l'impresa possa sollevare eccezione di sorta.

Art. 4
MODALITA' DI PAGAMENTO

L'impresa avra diritto a pagamenti quando il suo credito raggiunga la cifra di almeno €
30.000,00(Trentamila/00).

I pagamenti saranno corrisposti a presentagione di regolare fattura, a cui dovranno essere
allegate le note di richiesta formale dei lavori, le bolle del lavoro eseguito, entrambe vistate dal
Responsabile del Servizio o da chi ne fa le veci.

L'importo sara liguidato a consuntivo dei lavori eseguiti, entro 30 giorni, a presentazione di
regolare fattura e contabilita dei lavori.

Art. 5
MODALITA DELLA FORNITURA

I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere realizzati a seguito degli ordinativi che saranno
inoltrati dal Responsabile del Servizio o da chi ne fa le veci.

I lavori dovranno avvenire entro e non oltre 10 gg. lavorativi dalle date di ricevimento degli
ordinativi; eventuali proroghe al termine predetto dovranno essere autorizzate dal Responsabile
del Servizio o da chi ne fu le veci, previa comunicazione effettuata dall'Impresa stessa.

I lavori che, a insandacabile giudizio dell’Amministrazione, rivestono particolare urgenza
dovranno essere eseguiti dall'Impresa appaltatrice entro il termine di 48 ore. Per i suddetti lavori
sara corrisposto un sovrapprezzo pari ad una percentuale del 20% (ventipercento) sul prezzo
previsto.

E’ previsto che tutti i lavori oggetto dell’appalto potranno essere eseguiti in ore notturne, diurne
o in giorni festivi, previa comunicazione al Responsabile del Servizio o a chi ne fa le veci che
potra decidere in merito.
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Nel caso vi siano condizioni atmosferiche tali da non consentire l'intervento entro il termine
prefissato, la ditta interverra non appena le condizioni atmosferiche lo consentiranno.

1 lavori previsti nell’appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e come indicato dal
vigente Codice della Strada e Regolamento di Attuazione e dalle Circolari Ministeriali in materia
di segnaletica stradale e saranno adottate idonee misure atte a garantire la sicurezza della
circolazione stradale nonché tutte le precauzioni per rendere minimo il disagio al traffico
veicolare e pedonale.

Tutti i materiali posati in opera e le realizzazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni del
vigente Codice della Strada, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada e delle
Circolari emanate dal Ministero delle Infrastrutture in tema di segnaletica stradale verticale ed
orizzontale.

I materiali, oggetto dell’appalto, posati in opera, saranno, a lavori ultimati, di proprietd
dell’ Amministrazione Comunale e proverranno da quei produttori che I'Impresa riterra di sua
convenienza purché, ad insindacabile giudizio del Comune, siano riconosciuti della migliore
qualita.

L’Tmpresa, tramite il proprio personale e con i propri mezzi, veicoli, attrezzature e segnaletica,
colloca, sulle aree comunali, la segnaletica stradale mobile e di cantiere prevista dal Codice della
Strada e dal Decreto Ministeriale del 10/07/2002 nei tempi e modi stabiliti dalla normativa.
Qualora, ai fini dell'esecuzione dei lavori, dovesse rendersi necessario, il Comando di P.L., di
concerto con il Responsabile referente della ditta, provvedera in congruo anticipo all'adozione di
ordinanze a carattere temporaneo in ordine alla circolazione veicolare.

Sara cura dell'impresa provvedere al posizionamento della segnaletica mobile, almeno 48 ore
prima dell'inizio della prescrizione e richiedere, qualora occorrente, telefonicamente al nr.
0761/348549 0 a mezzo fax al nr. 0761/348510, U'intervento del personale della Polizia Locale per
quanto necessitante.

Art. 6
PENALE PER RIT. ARDI

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori sara appltcata una penalita pecuniaria pari
ad €. 100,00 fino ad un massimo del 10% “del valore dell'appalto.

Art. 7
RESPONSABILITA' E CONTROLLO

La ditta appaltatrice & responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune ed a terzi

nell'espletamento dell'incarico.
Il responsabile della stazione appaltante provvedera alla vigilanza ed al controllo dell'operato

della ditta.
Tutte le inadempienze saranno comunicate tramite raccomandata, telefax o notificate

all'appaltatore affinché possa provvedere ad eliminarle.

Art. 8
METODO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avverra con la procedura relativa all'offerta pin bassa mediante
ribasso percentuale unitario sull'elenco dei prezzi posto a base di gara.

Art. 9
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FINANZIAMENTI ED AFFIDAMENTO LAVORI
L'appalto é finanziato con fondi propri dell'Ente.

Art. 10
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia, pari al 2% del
prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione puo
essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cio autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze. La garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debifore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del
codice civile, nonché Ioperativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovra essere integrata, a pena di
esclusione, con I'impegno al rilascio della garanzia fideiussoria per Iesecuzione ai sensi dell’art.
75 co.8 del D.Lgs. n.163/06. Nel caso di associazioni temporanee e Consorzi di concorrenti di cui
all’art. 34 lettera b), ¢), d), e), f) e all’art. 37 co. 8 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la fideiussione dovra
essere intestata all’ATI e sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento. Entro il termine
fissato per la stipula del contratto, affidatario dovra prestare una cauzione definitiva, calcolata
ai sensi dell’art.13 co. 1 del D.Lgs. n.163/06 sul ribasso risultante dall’offerta, come richiesto,
altresi, dal disciplinare di gara.

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del 50% per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema
di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tali sistema. :

Allatto del contratto, I’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei
modi contemplati dallart. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.1i..

La predetta garanzia assicurativa resterd vincolata fino alla data di fine dell'esecuzione dei
lavori. ‘

L’impresa ¢ obbligata a stipulare una specifica polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 129 del
D.Lgs. n. 163, e all'art. 103 del D.P.R. N. 554/99 e s.m.i., relativa alla copertura dei seguenti
rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all'importo dell'appalto e di
responsabilita civile (RCT) con un massimale minimo di €. 500.000,00.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria é
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20% l'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.

Art. 11
PREZZI

I prezzi, oneri e magisteri, oggetto dell’appalto, sono quelli indicati nell’allegato elenco prezzi
unitari, non sono suscettibili di variazioni e si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli
di sua convenienza ed a suo rischio.

Per lavorazioni eseguite durante le ventiquatiro ore di ciascun giorno ed in giorni festivi non
sara riconosciuto alcun sovrapprezzo.
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Art. 12
PIANO DI SICUREZZA

Alla stipula del contratto di appalto, impresa aggiudicataria dovra predisporre e depositare un
piano di sicurezza dei lavori, conforme alle normative vigenti, che sard parte integrante del
contratto. '

Inoltre, il datore di lavoro dovra attenersi a quanto prescritto dalle leggi e regolamenti in materia
di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai, contratti di lavoro e di tutte
le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro ed in particolare é tenuto a rispettare quanto
previsto dalle leggi vigenti in materia. ' :

In particolare, il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, anche nel caso in cui nel cantiere
operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti deve:

a) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato 1V del D.Lgs. 14/08/1996 n.
494 e successive modificazioni; ‘ )

b) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, il coordinamento
con il committente o il responsabile dei lavori;

¢) verificare che lo stoccaggio e [Uevacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
corretlamente.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo
danno. ‘ '

: Art. 13
ATTREZZATURE, VEICOLI, MEZZI, ACCESSORI, PONTEGGI, SEGNALETICA
STRADALE MOBILE E DI CANTIERE

L’Impresa deve essere dotata di tutti i materiali, macchinari, mezzi, veicoli, atfrezzature,
ponteggi, accessori, segnaletica stradale mobile e di cantiere prevista dal Codice della Strada e
leggi vigenti, comunque adatti o necessari alla perfetta e tempestiva esecuzione delle opere.’

Tutti i materiali, macchinari, mezzi, veicoli, attrezzature, ponteggi, accessori, segnaletica stradale
mobile e di cantiere dovranno essere idonei e conformi alle prescrizioni delle vigenti leggi,
normative, Circolari Ministeriali ed al Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione del
Codice della Strada.

Art. 14
OBBLIGHI E RESPONSABILITA® DELL’IMPRESA

L'Impresa é obbligata a:

e impiegare nei lavori personale tecnico ed operaio che sia:
> =
gdatto, capace, formato ed informato circa i rischi esistenti nell’esecuzione dei lavori e
sulle modalita di esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto;
>
i n numero sufficiente in relazione all’entita delle opere ed ai termini di consegna;
) 2
clotato, di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalle leggi vigenti;
>

i unito di tutte le attrezzature, i macchinari, veicoli, accessori, segnaligi,
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mobile e di cantiere, ponteggi, impalcature, scale in numero sufficiente in relazione
all’entita dei lavori ed ai relativi termini di compimento.

garantire per mesi sei, all’Amministrazione Comunale, la permanenza sul suolo stradale
della segnaletica orizzontale realizzata, a datare dal giorno della posa in opera;

segnalare immediatamente all’Ente appaltante tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati
nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei
lavori;

Jornire e posare in opera, nei tempi e modi stabiliti dalle leggi vigenti, tutta la segnaletica
stradale mobile prescritta dal Codice della Strada per poter istituire, nelle aree, piazze e
vie inferessate, temporaneamente e per il tempo necessario, eventuali sensi unici alternati,
divieti di sosta con rimozione coattiva dei veicoli, divieti di transito a veicoli e pedoni,
interruzioni della circolazione veicolare e pedonale per dare attuazione alle ordinanze di
viabilita che consentono lesecuzione dei lavori oggetto dell’appalfo, nonché chiedere
Uintervento del personale della Polizia Locale di Viterbo, anche telefonicamente o via fax,
per far rispettare Pordinanza di viabilita relativa all’appalto e la segnaletica stradale
mobile collocata in sito;

smaltire presso discarica autorizzata ed a propria cura e spese, tutti i rifiuti derivanti o
prodotti con le lavorazioni e fornire al Responsabile del Servizio o a chi ne fa le veci, se
richiesta, la relativa certificazione;

applicare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori di cui al presente appalto condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro
vigenti nel Comune di Viterbo ed ad osservare la vigente normativa circa ’assunzione
della manodopera e la lotta alla delinquenza mafiosa. Nel caso di accertata inadempienza
circa gli obblighi derivanti dal C.C.N.L., ’Amministrazione, a garanzia di tale
inadempienza, procedera ad una frattenuta del 20% dei pagamenti in corso e futuri sino
all’avvenuta e comprovata regolarizzazione. Per quanto sopra Iaggiudicatario non potra
opporre eccezione al Comune, neanche a titolo di risarcimento danni.

L’Impresa provvede ed é disposta a:

- prodotti dalle lavorazioni presso discariche autorizzate, per concessioni governative in
o

fornire le prove di laboratorio sui materiali che il Comando riterra necessarie al fine di
valutare le caratteristiche tecniche e d’uso dei materiali per ’accettazione degli stessi;
risarcire i danni, di qualsiasi tipo, natura, evento ed entita, eventualmente provocati a
terzi;

eseguire, su disposizione del Comando, i lavori oggetto dell’appalto in ore notturne, giorni
festivi ed in ore diurne;

eseguire I tracciamenti di segnaletica stradale orizzontale di nuovo impianto o ripasso, di
qualsiasi forma e dimensione e con qualsiasi mezzo, come indicato dal Comando;
effettuare gli eventuali scavi del suolo stradale o demolizioni di murature esistenti, per la
posa in opera della segnaletica stradale, compresa Uestirpazione di radici;

ripristinare il suolo stradale e le murature a regola d’arte e come richiesto dal Comune;
sostenere le spese e gli oneri per licenze ed autorizzazioni o nulla-osta, per concessioni
governative in genere e per le licenze di provvista, noleggi, per lo smaltimento dei rifiuti
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genere, per il carico, lo scarico, il trasporto e gli imballi di tutti i materiali oggetto
dell’appalto;

o« effettuare le comunicazioni di legge al competente Ulfficio del Lavoro, entro i termini da
esso prefissati, di tutte le notizie relative alla mano d’opera impiegata nei lavori;

« rendere denuncia ai competenti Enti Previdenziali ed Assicurativi dei lavori che vengono
eseguiti, restando a carico dell’Impresa ogni eventuale inadempienza e le relative
sanzioni;

 costituire depositi cauzionali eventualmente richiesti dall’ANAS, dall'ASTRAL,
dall’Amministrazione FF.SS., dalle Amministrazioni Provinciali, dall’ENEL, dalla
TELECOM, dalle Societa del gas o dell’acqua o da altri Enti, Societa, privati cittadini,
Cooperative, Amministrazioni Pubbliche, i cui beni e pertinenze siano interessati dai
lavori;

» rtichiedere a tutti gli Enti, Amministrazioni Pubbliche, societa o privati cittadini,
Cooperative, presumibilmente titolari di sottoservizi che possano essere interessati dalle
opere, delle notizie sulla consistenza e sull’ubicazione dei sottoservizi medesimi, onde
prevenire danni ad essi e lo svolgimento di tutte le conseguenti pratiche tecniche ed
amministrative per eseguire i lavori oggetto dell’appalto senza provocare danni, di
qualsiasi natura a terzi;

s riparare qualsiasi danno arrecato a terzi, inclusi i sottoservizi, anche se non segnalati, di
proprieta dell’ Amministrazione appaltante o di altre Amministrazioni, di privati, Enti o
Societa, Cooperative;

« effettuare la manutenzione di tutte le opere eseguite in dipendenza dell’appalto, nel
periodo temporale compreso tra linizio e la consegna dei lavori. Nel detta periodo
UImpresa resta unica responsabile delle opere eseguite;

+ comunicare almeno due giorni prima della posa in opera della necessaria segnaletica
stradale, al Settore Lavori Pubblici e al Comando di Polizia Locale, tramite
Jax,rispettivamente, ai numeri 0761/348404 e 0761/348510, delle eventuali misure di
interruzione del traffico veicolare, di interdizione della sosta con rimozione e di
circolazione a sensi unici alternati, che I'Impresa intende adottare per eseguire i lavori
oggetto dell’appalto, e come previsto nella relativa ordinanza di viabilita;

« compilare, dopo ogni intervento, un prospetto riportante l'elenco dei lavori effettuati, la
data di esecuzione e la firma del Responsabile attestante la regolarita della fornitura. Una
copia di tale prospetto va trasmessa via telefax o consegnata all'ufficio competente entro
le 24 ore dall’esecuzione dei lavori, pena il non pagamento degli stessi.

Per eventuali impedimenti sopravvenuti all’esecuzione dei lavori di segnaletica stradale
programmati, su insindacabile giudizio dell' Amministrazione, I'Impresa é tenuta alla modifica
del programma di esecuzione delle opere oggetto dell’appalto su altre vie e piazze indicate dal
Comune, senza nulla a pretendere.

Nell’espletamento del servizio il personale dell’Impresa, dovra tenere un contegno serio e
corretto e dovra rispettare le disposizioni impartite dal personale della Polizia Locale investito
delle funzioni di controllo e vigilanza.

L’appaltatore, altresi, é tenuto contrattualmente all’esatta osservanza di tutte le condizioni
generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, ed

in particolare:
v Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
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v Regolamento di Esecuzione al suddetto C.d.S., approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 ¢
SS.MMm.IL.;
v D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..

Art. 15
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

L'impresa assume il formale impegno, in caso di aggiudicazione, di assumere ed utilizzare
prioritariamente le due unita di personale precedentemente in forza nel ramo d'azienda del
Servizio Segnaletica Stradale della Soc. Francigena a r.l, trasferite con cessione di ramo
d'azienda alla Ditta CMF Segnaletica Stradale s.a.s., attualmente inoccupate, per il periodo di
durata dei lavori, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con
l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di
manodopera previste per i lavori.

Art. 16
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Descrizione degli interventi:
1) Realizzazione di segnaletica orizzontale longitudinale in strisce,- semplici od affiancate,
continue e discontinue, lineari rettilinee e curvilinee, della larghezza costante di cm 12, con
Uimpiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in quantita non inferiore a 150
grammi su metro lineare;
2) Realizzazione di segnaletica orizzontale, come al precedente articolo, ma con seconda passata
per il rifacimento di segnaletica precedentemente eseguita dall’impresa stessa in quantita non
inferiore a 100 grammi su metro lineare;

3) Realizzazione di segnaletica orizzontale longitudinale in strisce, semplici od affiancate,
continue e discontinue, lineari rettilinee e curvilinee, della larghezza costante di cm 15, con
Uimpiego di vernice spartitraffico nfrangente bianca o gialla, in quantita non inferiore a 150
grammi su metro lineare;

4) Realizzazione di segnaletica onzzontale, come al precedente articolo, ma con seconda passata
per il rifacimento di segnaletica precedentemente eseguita dall’impresa stessa in quantita non
inferiore a 100 grammi su metro lineare;

5) Realizzazione di segnaletica orizzontale costituita da zebrature, fasce d’arresto, frecce, scritte,
disegni e diciture di qualsiasi genere, con 'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o
gialla, in quantita non inferiore a 1200 grammi su metro quadrato;

6) Realizzazione di segnaletica orizzontale come al precedente articolo, ma con seconda passata
per rifacimento di segnaletica precedentemente eseguita dall’Impresa stessa, con vernice in
quantita non inferiore a 1000 grammi su metro quadrato;

7) Realizzazione di segnaletica orizzontale, attraversamento pedonale e ciclabile, simbologie varie
riprodotte sulla pavimentazione stradale, rallentatori oftici, con Uimpiego di colato plastico
bicomponente a freddo; _

8) Verniciatura di cordolature per aiuole spartitraffico, profili e manufatti in genere, mediante
applicazione di vernice spartitraffico rifrangente bianca a strisce nere o gialla a strisce nere, in
quantita non inferiore a 1200 grammi su metro quadrato;

9) Realizzazione di segnaletica orizzontale in striscia di [arghezza cm 12 per demarcazione
parcheggi con limpiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in quantita non
inferiore a 150 grammi su metro lineare;
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10) Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante sopraverniciatura), eseguita su
qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta
scomparsa del segno da eliminare:

- per linee fino a 15 cm di larghezza;

- per passaggi pedonali, zebrature, fasce d’arresto, frecce, scritte, disegni e diciture di qualsiasi
genere e altri segni sulla carreggiata;

11) Fresatura del manto stradale per eliminazione completa dei segni sulla carreggiata,
compresa l'eventuale verniciatura a rullo del solco con vernice spartitraffico nero o grigio asfalto
e U'asportazione completa del materiale di risulta:

- fresatura di linee fino a cm 15 di larghezza;

- fresatura passaggi pedonali, zebrature, fasce d’arresto, frecce, scritte, disegni e diciture di
qualsiasi genere e altri segni sulla carreggiata.

Segnaletica verticale.
Tutti i segnali dovranno essere conformi ai tipi, dimensione e misure prescritte dal vigente
Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
I segnali prodotti o forniti dovranno essere sempre corredati da certificazione di “conformita del
prodotto” come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
In particolare:

- al fine di evitare foratura i segnali dovranno essere muniti di attacco standard;

-sul retro dei segnali dovra essere iscritta intestazione dell’Ente, secondo quanto
prescritto dall’art. 28 del D.M. 27/04/1990, nr. 156, nonché gli estremi (e data) dell’ordinanza
sindacale e/o dirigenziale istitutiva della segnaletica.

Caratteristiche tecniche dei materiali:

a) in ferro: sono costruiti in lamiera di ferro, dello spessore non inferiore a 10/10 di mm.,
con scatolatura perimetrale. :

b) in alluminio: sono costituiti da lastre di alluminio semicrudo dello spessore non
~ inferiore a 25/10 di mm. Secondo quanto prescritto dalle norme UNI 4507. I segnali dovranno
essere rinforzati lungo il perimetro con una bordatum di irrigidimento a scatola.

Processi di verniciatura:

a) la lamiera di alluminio dovra essere sotfoposta su tutte le superficie a processo di
Josfocromatizzazione o analogo procedimento di pari affidabilita;

b) dovranno essere applicate vernici di tipo wash primer;

¢) la verniciatura dovra essere effettuata a fuoco, con opportuni prodotti in base al tipo di
metallo;

d) la cottura dovra raggiungere una temperatura minima di 140° C;

e) al retro e alla scaffalatura dei cartelli sara fornito un colore grigio neutro con speciale
smalto sintetico.

Pellicole retro riflettenti:

- sulla facciata a vista di ogni segnale verticale sara applicata una pellicola retroriflettente
che dovra avere le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata stabilite dall’apposito
disciplinare tecnico emanato con D.M. LL.PP. 23 giugno 1990.

Le pellicole sono definite:

1. di classe 1 del tipo EG ovvero a normale grado di intensita luminosa

2. di classe 2 del tipo HI ovvero ad elevata intensita luminosa
Le pellicole retroriflettenti dovranno avere caratteristiche tali da essere applzcate e lavorate in
modo tale da assicurare un limite di durata di anni 7 per le EG e di anni 10 per le HI.
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Entro tale periodo la pellicola non dovra presentare segni visibili di alterazione (bolle,
screpolature, distacchi, cambiamenti di colore ecc..)

Tutti i segnali rifrangenti dovranno mantenere lo stesso schema di colore sia di notte che di
giorno.

In ogni caso la visibilita dei segnali dovra corrispondere alle prescrzzmm di cui all’art. 79 e
seguenti del regolamento di esecuzione del codice della strada.

ART. 17
CRITERI PER LA MISURAZIONE

Le quantita dei lavori eseguiti saranno valutate con metodi geometrici, a metro quadrato od a
metro lineare, secondo le indicazioni dell’elenco delle lavorazioni e forniture.

In particolare gli elementi saranno contabilizzati come segue:

1. al metro lineare effettivamente verniciato per le linee longitudinali di qualsiasi larghezza;

2. per le strisce trasversali di dare precedenza, all’effettiva superficie verniciata (superficie
triangolo (b*h/2)*numero triangoli);

3. per le strisce trasversali di arresto e attraversamenti pedonali, all’effettiva superficie
verniciata;

4. per il triangolo di preavviso di dare precedenza (fig. 442/a — strade tipo E-F), all'effettiva
superficie verniciata;

5. per le scritte, aiuole e zebrature, all'effettiva superficie verniciata;

6. per le frecce secondo effettiva superficie verniciata;

7. per attraversamenti pedonali e quant’altro realizzato in colato plastico bianco o rosso secondo
Deffettiva superficie realizzata; :

8. per la realizzazione di segnali stradali su manto stradale con colori secondo il Codice della
Strada, secondo effettiva superficie realizzata.

I lavori sono liquidati in base alle misure fissate nel presente atto od in progetti elaborati,
approvati dal Responsabile del Servizio anche se, dalle misure di controllo rilevate dagli
incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze e superficie effettivamente superiori; soltanto
nel caso in cui il Responsabile del Servizio abbia ordinato per iscritto tali maggiorazioni o
maggiori dimensioni, se ne terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso sono ammesse dimensioni minori di quelle ordinate; I'Impresa deve eseguire il
rifacimento, a sua cura e spese, delle opere realizzate non conformi alle caratteristiche ordinate.
L'Appaltatore sara tenuto a presentarsi, a richiesta del Responsabile del Servizio, alle
misurazioni e constatazioni che questa ritiene opportune; peraltro sara obbligato ad assumere
esso stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche, e cio specialmente per quelle opere e
somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero pin essere accertate.

ART. 18
QUALITA' DEI MATERIALI — SEGNI SULLA CARREGGIATA

I materiali da impiegare nei lavori dovranno essere di ottima qualita ed offrire garanzia di
resistenza e di durata. Le vernici da impiegare per la segnaletica orizzontale dovranno essere
rifrangenti e costituite da perline di vetro premiscelate e pigmento di biossido di titanio. Le
perline devono essere di diametro compreso tra 0,066 mm. e 0,20 mm. con quantitd in peso nella
vernice non inferiore al 33%, Tali vernici devono aderire tenacemente alla pavimentazione,
resistere agli agenti atmosferici ed all’usura del traffico, e conservare inalterate le proprieta
rifrangenti fino al loro completo consumo.
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Preliminarmente all’applicazione della vernice, la Ditta procedera alla pulizia della
pavimentazione evitando i solventi dannosi al manto stradale, la stesura della vernice avverra
con mezzi meccanici di ingombro tale che ci sia il minimo disagio alla circolazione.

I solventi da miscelare alla vernice devono essere in misura non superiore al 10% nelle stagioni
autunno-inverno ed al 5% nelle stagioni primavera-estate.

La pittura deve essere eseguita secondo i simboli, i caratteri e le figure stabilite dal Regolamento
di Esecuzione ed Attuazione al Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.
495.

In tutti i casi di imperfetta esecuzione, sia nel disegno che nell’omogeneita del colore, l'Impresa é
obbligata ad un pronto adeguamento.

L'Impresa dovra, alla consegna dei lavori, fornire un campione di almeno kg. 1,00 delle vernici
che intende usare, fornendo una scheda tecnica del prodotto.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prelevare senza preavviso campioni di vernice all’atto
della sua applicazione e di sottoporre tali campioni ad analisi e prove che ritenga opportuno a
suo insindacabile giudizio.

Qualora, nonostante la buona esecuzione, le vernici in precedenza sottoposte all'esame del
Responsabile del Servizio e scelte da questo, non dessero risultati soddisfacenti, la Ditta é
obbligata a cambiare il tipo di vernice secondo le nuove richieste del Responsabile del Servizio.
L'impresa dovra essere in possesso di tutta l'aftrezzatura necessaria per il perfetto tracciamento,
esecuzione e riuscita della segnaletica orizzontale: macchinette a spruzzo, pennelli, coni di
gomma, regoli, sagome per la formazione di diciture, frecce, ecc., rotelle metriche, corda, segnali
mobili, lampade, cavalletti a strisce bianche e rosse, gessi ecc.

Il produttore deve allegare le schede tecniche di sicurezza relative al preparato con le indicazioni
previste dal D.M. 28-01-1992 n°® 46, art.11, in modo da dare informazioni chiare sulla natura dei
rischi, sulle modalita di stoccaggio, di posa in opera ed eventuale smaltimento.

ART. 19
VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'Impresa non potra in alcun modo apportare di propria iniziativa variazioni agli interventi
commissionati. o

Di contro I'Amministrazione ha la facolta di autorizzare varianti in corso d'opera, tanto in
aumento quanto in diminuzione, finalizzate al miglioramento ed alle funzionalita delle opere
stesse.

Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal Responsabile del Servizio o di chi ne fa le veci.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto. Qualora siano da eseguire categorie di lavori
non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo confrattuale
si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

ART. 20
LAVORI SPECIALI NON PREVISTI

L'Impresa si obbliga all'esecuzione di eventuali interventi aventi carattere di urgenza; il tutto
sara strettamente attinente alle caratteristiche e alla natura stessa del presente capitolato.

In questi casi, il Responsabile del Servizio o chi ne fa le veci potra autorizzare preventivamente
per iscritto le forniture e le prestazioni di cui sopra previa determinazione in contraddittorio dei
prezzi unitari, pure essi soggetti alla condizioni contrattuali.
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L'Impresa dovra provvedere all'esecuzione dei lavori speciali solamente dopo averne ricevuto
l'ordine scritto, riportante le condizioni minime di esecuzione, firmato dal Responsabile del
servizio o di chi ne fa le veci.

ART. 21
MANUTENZIONE E GARANZIE

La segnaletica eseguita con vernice rifrangente sia in prima che in seconda spruzzata dovra
essere garantita e perfettamente efficiente per un periodo non inferiore a giorni 180
(centottanta).

Qualora, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, in qualsiasi momento del periodo di -
garanzia fosse necessario provvedere al rifacimento o al ripasso della segnaletica che si rendesse
inefficiente per carenze esecutive (mancata pulizia della sede stradale, scarso impiego di vernice,
ecc ....), U'lImpresa dovra provvedervi senza diritto ad alcun compenso.

L’Impresa dovra pure provvedere a propria cura e spese al rifacimento della segnaletica che non
risultasse conforme al Codice della Strada.

In tal caso l'Amministrazione provvedera alla contestazione all'lmpresa mediante lettera
raccomanda A.R., tramite fax o notificate all'appaltatore con intimazione ad eseguire il
rifacimento della segnaletica risultata difettosa per carenze esecutive e a provvedere entro 10 gg.
dal ricevimento della contestazione, a propria cura e spese. .

Nel caso in cui I'Impresa non dovesse provvedere [ "Amministrazione provvedera d’ufficio con
addebito della spesa all'Impresa inadempiente.

Art. 22
RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA

L’appaltatore é obbligato a nominare un rappresentante in qualita di direttore tecnico di cantiere
cui notificare tempestivamente ordini di servizio per U'esecuzione dei lavori.

Di tale rappresentante Uimpresa dovra dare comunicazione al Responsabile del Servizio o a chi
ne fa le veci, fornendo anche il recapito sia domiciliare che telefonico.

Art. 23
CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalfo i seguenti documenti:
e il presente Capitolato Speciale di appalto;
e ['elenco dei prezzi unitari;
e il piano operativo di sicurezza rimesso dall'Impresa aggiudicataria.

L’Impresa si obbliga ad accettare i lavori da effettuarsi ed i prezzi e le condizioni stabilite.

Art. 24
SPESE DI CONTRATTO

La ditta aggiudicataria & tenuta a stipulare con la stazione appaltante apposito contratto con
spese di registrazione a proprio carico.

Art. 25
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SUBAPPALTO

E’ ammesso il subappalto nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e
SS.mm.IL. .

L’impresa ¢ tenuta ad indicare gia in offerta se intende ricorrere al subappalto, riportando anche
le parti delle attivita che affidera a terzi.

La stazione appaltante provvedera a corrispondere direttamente all’aggiudicatario 'importo delle
Sforniture eseguite dall’eventuale subappaltatore.

L’appaltatore dovra provvedere al deposito del contratto di subappalto presso questa
Amministrazione, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della
Sfornitura.

E’ fatto obbligo inolire all’aggiudicatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso aggiudicatario corrisposti al subappaltatore.

Art. 26
RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente capitolato, valgono e si applicano le
norme vigenti in materia.

L’appaltatore deve, inoltre, ritenersi obbligato all’osservanza di:

a) leggi, regolamenti e disposizioni vigenti che fossero emanati durante ’esecuzione dei lavori
relativi alle assunzioni degli operai, contro gli infortuni sul lavoro, Uinvalidita e la vecchiaia, la
tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, gli assegni famigliari
e

b) di tutte le norme e le leggi vigenti sulle prevenzioni antinfortunistiche;

¢) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, con particolare
riferimento alle norme antimafia.

L'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro e negli accordi locali mtegratw: dello stesso per il tempo e nella localita in cui
si svolgono i lavori suddetti.

L’Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

1 suddetti obblighi vincolano 'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria
stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione, salva
naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane e/o a conduzione familiare per cui
valgono gli adempimenti di categoria.

Art. 27
DISPOSIZIONI FINALI

Non sono ammesse e pertanto saranno escluse dalla gara offerte condizionate e in rialzo.
L'aggiudicazione della gara avverra anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

Art 28
RECESS O DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Indipendentemente da quanto disposto nel presente capitolato, l'Amministrazione Comtmale ha
diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, previo pagamento delle

regolarmente eseguite.
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L'esercizio del diritto di recesso é preceduto da formale comunicazione all'impresa.
E' fatto salvo il diritto di recesso per l'Amministrazione Comunale ai sensi del D.L. 95/2012
convertito in L. 135/2012.

Art. 29
INADEMPIENZA DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Il contratto potra essere rescisso con semplice lettera raccomandata, a giudizio insindacabile
dell' Amministrazione Comunale, qualora l'impresa aggiudicataria si renda inadempiente ai patti
convenuti. In tal caso l'Impresa aggiudicataria avra diritto esclusivamente al pagamento della

- fornitura regolarmente eseguita ed accettata dal Responsabile del Servizio o di chi ne fa le veci
fino alla data di rescissione, escluso ogni altro indennizzo o compenso di sorta e senza obblighi
per 'Amministrazione Comunale.

Art. 30
RISERVATEZZA

In relazione alle disposizioni del D.Lgs.vo n. 196/2003 i dati personali delle imprese partecipanti
saranno conservati nelle banche dati del Comune di Viterbo quale tifolare del trattamento, per il
quale si assicura il rispetto dei diritti, delle liberta fondamentali, della dignita personale e della
riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati.

Il traftamento dei dati ¢ finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di
aggiudicazione e successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri
soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso
agli atti del procedimento espresse dagli interessati ai sensi della L. 241/90 e del D.Lgs.vo
163/2006.

Art. 31
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.
13/08/2010 n. 136, a pena di nullita assoluta del contratto.

Art. 32
CONTROVERSIE

Il Tribunale di Viterbo é competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in
dipendenza del presente appalto. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 33
RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente capitolato valgono e si applicano le
norme vigenti in materia. '

1l presente foglio condizioni é composto da n° 14 (quattordici) fogli e viene letto, approvato e

sottoscritto, alla presenza delle parti, senza alcuna riserva e con dispensa di lettura degli allegati.
L’Impresa
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Il Dirigente — Comandante il Corpo di P.L.
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