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LAVORI DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI
COLLEGAMENTO ALLA ZONA ARTIGIANALE E COMMERCIALE DI VITERBO

RELAZIONE TECNICA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Il servizio opere pubbliche ha realizzato il presente progetto riguardante i lavori di risanamento
e la riqualificazione dell'asse viario che collega la zona artigianale di Viterbo con il centro del
capoluogo.

Detto intervento andrd a riqualificare un quadrante della cittd a valenza prettamente
commerciale, artigianale ¢ sede di servizi operanti nel settore terziario, rientrando quindi nel novero
degli interventi atti a riqualificare la citta in tema di trasporti e mobilita, veicolare e pedonale, con
potenziali risvolti nel campo ambientale.

Il fulcro dell'intervento sara la riqualificazione di Via Igino Garbini, asse portante della
viabilitd in uscita dal centro storico verso la parte nord della cittd e quindi anche verso la zona
industriale/artigianale del Poggino, sede di numerose attivita produttive del capoluogo.

A corollario di tale riqualificazione si & pensato di provvedere al risanamento stradale di vie e
piazze di immissione/emissione a via Garbini, ma di importanza non meno rilevante in quanto
utilizzate come bypass per la circolazione fortemente trafficata nelle ore di punta della giornata

In particolare saranno interessate dagli interventi in progetto le seguenti vie e piazze: Tratto di
Piazzale Gramsci, Via Polidori, Via Gargana e Via Villanova.

In un quadro generale si effettueranno i seguenti interventi: scarifica di tratti di pavimentazione
ammalorata, con spessori che variano a seconda del deterioramento, successiva bonifica del sottofondo
¢ conseguente stesura di conglomerato bituminoso,

Nello specifico si provvedera alla riqualificazione di alcune aree perimetrali della sede stradale
di Via Garbini, con la realizzazione di marciapiedi e messa a dimora di essenze arboree alla stregua di
un viale alberato, al risanamento di marciapiedi esistenti mediante demolizione dei tratti ammalorati e
realizzazione di un nuovo marciapiede con la messa a dimora di alberature,

In sintesi le opere oggetto dell’appalto possono essere riassunte come di seguito indicato:
1 demolizione e scarifica manti bituminosi;
2 rimozione e ricollocamento chiusini e caditoie;
3 demolizione di marciapiedi esistenti su Via Garbini con realizzazione di cigli stradali
e pavimentazione marciapiedi con messa a dimora di essenze arboree;
4  realizzazione di nuovi marciapiedi con messa a dimora di essenze arboree;

5 pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (binder, strato d’usura, etc..) con
conglomerati modificati;



L’importo complessivo del progetto ammonta a € 768.559,00 cosi suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

IMPORTI
PARZIALE TOTALE
1 | Al | Importo lavori € 567.486,37
2 | A2 | Incidenza della manodopera € 49.819,13
3 | A3 | Importo dei lavori da ribassare € 562.022,89
4 | A4 | oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di € 5.463,48
stima
Somme a disposizione per la stazione
appaltante per :
5 | Bl | Lavori in economia compresa [.va. € 25.000,00
6 | B2 | Rilievi accertamenti indagini € 1.000,00
7 | B3 | Allaciamenti ai pubblici servizi € 1.000,00
8 | B4 | Imprevisti € 15.000.90
9 | B5 | Spese tecniche generali relativi alla € 20.000,00
progettazione delle strutture, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione direzione
dei lavori e contabilitd assicurazione dei
| | dipendenti
10 | B6 | Autorita di vigilanza LL.PP. € 375.00
11 [ B7 | Spese per pubblicita e ove previsto per opere € 2.500,00
artistiche
12 | B8 | Compenso incentivante art. 113 del D.lgs € 11.349,73
50/2016 compresi oneri riflessi
13| B9 | LV.A, Al 22,00 % sui lavori € 124.847,00
14| B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 201.072,63 €201.072,63
DELL’AMMINISTRAZIONE
15| Rl | Importo lavori da ribassare € 562.022,89
16 | R2 | Oneri della sicurezza € 5.463,48
17 | R3 | Somme a disposizione € 201.072,63
18| R | TOTALE € 768.559,00
TOTALE EURO € 768.559,00
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