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w=E QUADROECONOMICONI I
N.R., Codice Descrizione Quantita Prezzo Parziale Impaorto
' Fresatura pavimentazioni € 137.167,55 24,17
2 Conglomerati bituminosi e
segnaletica € 357.558,76 63,01
) Risanamento marciapiedi € 67.296,58 11,86
. Oneri della sicurezza € 546348 0,96
ImpC Sommano m € 567.486,37
1 Ml Incidenza della manodopera € 49.819,13
2 TOS Oneri della sicurezza -€ 5.463,48
3 IBA Importo soggetto a ribasso € 562.022,89
4 RC Ribasso contrattuale del ...% € 0,00
3 IN Importo netto dei lavori compreso
oneri € 567.486,37
6 B Somme B
7 Bl Lavori in economia, previsti in
progetto ed esclusi dall'appalto € 25.000,00
B2 Rilievi, accertamenti e indagini € 1.000,00
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 1.000,00
10 |B4 Imprevisti € 15.000,90
11 |B3 Spese tecniche relative al
coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e esecuzione,
assistenza giomaliera e contabilita,
assicurazione deij dipendenti € 20.000,00
12 |Bé6 Autorita di vigilanza LL.PP. € 375,00
13 |[B7 Spese per pubblicita e, ove previsto,
per opere artistiche € 2.500,00
14 B8 Incentivo art. 113 del D.lgs 50
/2016 e oneri riflessi € 11.349,73
15 (B9 L.V.A AL 22,00 % ed eventuali altre
imposte € 124.847,00
16 |TB Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione € 201.072,63
17 R Riepilogo
18 R} Importo soggetto a ribasso € 562.022,89
19 |R2 Ribasso contrattuale del ...% € 0,00
20 [R3 Oneri della sicurezza € 5.463,48
21 R4 Somme a disposizione
dell'Amministrazione (Somime B) 201.072,63
22 |ICO Prezzo complessivo dell'opera

€ 768.559,00
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